

Zmluva o dielo

uzavretá podľa §513 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok 1.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Magnezitovce
Adresa: Obecný úrad Magnezitovce
Magnezitovce 59, 049 16 Jelšava
IČO: 00 328 511
Štatutárny zástupca: Magdaléna Šeševičková, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Vörös - konateľ
IČO : 36 231 738
IČ DPH : SK 2020197025
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s
Číslo účtu : 6616659003/1111
Registrovaný: u OS Trnava, odd.: Sro, vl. č. 11417/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo, ktorého rozsah je uvedený v tomto článku a v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (Rozpočet) a objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť cenu podľa článku 4. tejto zmluvy o dielo.
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy o dielo sú stavebné práce na realizáciu výstavby ČOV pre obec Magnezitovce v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch s názvom stavby : „ČOV Magnezitovce – zmena č.1“
Miesto realizácie projektu : ČOV Magnezitovce
- 2.3. Rozsah plnenia je stanovený súťažnými podkladmi užšej súťaže, na základe výsledku ktorej sa uzatvára táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, alebo aj pred dojednaným časom.
- 2.4. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie na dielo, a to najneskôr v deň protokolárneho odovzdania staveniska.
- 2.5. Objednávateľ prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie ceny diela.

Článok 3. Termín plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v rozsahu článku 2. a Prílohy č. 1 (rozpočet) tejto zmluvy o dielo v dojednanom čase :

Začatie prác : do 7 pracovných dní od právoplatného odovzdania staveniska

Ukončenie prác : 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy za predpokladu, že objednávateľ odovzdá stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V opačnom prípade sa o čas omeškania odovzdania staveniska predlžuje lehota ukončenia prác.

- 3.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním diela objednávateľovi, ukončené Protokolom o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorí podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Článok 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy – v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy – je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zák. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena diela je stanovená na základe rozpočtu stavebných prác (oceneného výkazu výmer), ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

Cena bez DPH: **356.555,00 EUR**
(Slovom: Tristopäťdesiatšesťtisícpäťstopäťdesiatpäť euro)

Cena s DPH: **427.866,00 EUR**
(Slovom: Štyristodvadsaťsedemtisícosemstošesťdesiatšesť euro)

DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych prepisov.

- 4.2. Cena podľa bodu 4.1. tohto článku je cena konečná, stanovená podľa platnej PD a rozpočtu stavebných prác (oceneného odsúhlaseného výkazu výmer), viď. príloha č.1.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu je možné zmeniť v prípade vykonávania vopred dohodnutých navyše alebo menej prác. Cena je v takomto prípade vytvorená použitím jednotkových cien uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy, resp. dohodou zmluvných strán na základe kalkulácií ceny spracovaných zhotoviteľom v prípade položiek, ktoré projekt a výkazy výmer neobsahujú.
- 4.4. Akékoľvek zmeny diela, ktoré majú dopad na jeho cenu, je potrebné účastníkmi písomne dohodnúť dodatkom k tejto zmluve.

Článok 5. Platobné podmienky

- 5.1. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru mesačne, na základe súpisu vykonaných prác

schváleným stavebným dozorom. Faktúra s prílohami musí byť predložená objednávateľovi najmenej v troch vyhotoveniach. Účtovné doklady ako aj podklady k týmto účtovným dokladom budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta bez centového vyrovnaní.

5.3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok častí stavby, v súlade s článkom 5. ods. 5.2. podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý bude súčasťou faktúry.

5.4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z., označenie časti stavby, podľa článku 2., súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, za fakturované obdobie. Ak Zhotoviteľ neuvedie vo faktúre všetky požadované údaje, má objednávateľ právo vrátiť faktúru bez jej úhrady zhotoviteľovi spolu s odôvodnením, z ktorého bude zrejmý dôvod vrátenia faktúry. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a doplniť požadované prílohy.

5.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

Článok 6.

Spôsob vykonávania diela Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia

6.1. Pri plnení zmluvy o dielo zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými STN.

6.2. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí zariadenie staveniska, jeho oploenie, stráženie, pripojenie na siete, zaplatí náklady za odobraté médiá a po ukončení stavby stavenisko vypratane odovzdá objednávateľovi.

6.3. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté nedodržaním svojich povinností a vadným vykonávaním diela, zjednal nápravu a dielo vykonával riadnym spôsobom. Zároveň do odstránenia vady má objednávateľ právo zadržať platby a vrátiť faktúru zhotoviteľovi.

6.4. K predĺženiu lehoty výstavby uvedenej podľa článku 3. ods. 3.1 môže dôjsť len na základe :

- vyššej moci,
- nepriaznivým klimatickým podmienkam,
- nepredvídanej epidémie,
- krokov vládnej administratívy, (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území ...).

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť pri výkone projektu kontroly /audit/ overovania súvisiace s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami zo strany orgánov štátnej správy.

6.6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť riadnym zhotovením, ukončením predmetu plnenia odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podľa článku 3. ods. 3.2., ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

- 6.7. Odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela podľa článku 3. ods. 3.2. nadobúda objednávatel vlastnícke právo.

Článok 7. Povinnosti zhotoviteľa

7.1 Všeobecné povinnosti :

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie, v súlade so zmluvou, pokynmi stavebného dozora a odstrániť na diele akékoľvek vady.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť technologické zariadenia a dokumentáciu zhotoviteľa tak, ako sú uvedené v zmluve, v projektovej dokumentácii, a iné veci a služby, či už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v projektovej dokumentácii pre vyhotovenie diela, resp. pri odstránení väd. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku a všetkých metód výstavby stavebných postupov.

Zároveň bude zodpovedný za dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a predpisov na úseku ochrany životného prostredia na stavenisku a v okolí staveniska.

4. Pred zahájením komplexných skúšok zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného zhotovenia a príručky prevádzky a údržby (prevádzkový poriadok) v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami; príručky majú byť dostatočne podrobné tak, aby objednávatel mohol stavbu prevádzkovať.
5. Po ukončení realizácie diela sa v prílohe k protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo ucelenej časti zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a odovzdať objednávatelovi geodetické zameranie diela, fotodokumentáciu, protokoly o funkčných skúškach, protokoly o použitých materiáloch, , atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, atesty a certifikáty pre stroje a zariadenia, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, doklady o uložených odpadoch, revízne správy a protokol o zaškolení v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme vo formáte DGN (pre geodetické zameranie). Všetky tieto činnosti sú súčasťou ceny zhotoviteľa.

7.2 Zástupca Zhotoviteľa :

1. Zhotoviteľ je oprávnený vymenovať svojho zástupcu a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa.
Pokiaľ nie je zástupca zhotoviteľa menovite uvedený v tejto zmluve, zhotoviteľ je povinný pred dátumom začatia prác predložiť stavebnému dozorovi meno a osobné údaje osoby, ktorú zhotoviteľ navrhuje menovať za svojho zástupcu.

7.3 Bezpečnostné postupy a ochrana životného prostredia :

1. V súlade so zákonom. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade § 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnení sa objednávatel a zhotoviteľ dohodli, že :

1.1. Na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“

- 1.1.1. Zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná

starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).

1.2. Na úseku „ Požiarnej ochrany “

1.2.1. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.

1.2.2. Zástupcovia objednávateľa (technik BOZP a PO) sú oprávnení kontrolovať plnenie úloh na zabezpečenie BOZP a PO.

2. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu ciest alebo mostov v dôsledku činnosti zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou a ktoré vzniknú ako následok jeho činnosti nepresiahli hodnoty stanovené v technicko – kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty predpísané právnymi predpismi.

7.4 Zabezpečenie staveniska :

Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisku a nebude zaberať ďalšie pozemky. Zhotoviteľ sa postará o to, aby na stavenisku neboli žiadne prekážky a zabezpečí skladovanie a rozmiestnenie alebo odstránenie prebytočného materiálu ako odpadu a výkopovej zeminy na svoje náklady. K termínu vydania preberacieho protokolu zhotoviteľ vyčistí tú časť staveniska, na ktoré sa preberací protokol vzťahuje.

7.5 Elektrina, voda, plyn :

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady si zabezpečiť energiu, vodu a ďalšie služby, ktoré bude potrebovať.

7.8 Kontrola a skúšky :

1. Objednávateľ má právo na prístup do všetkých častí staveniska a na všetky miesta v priebehu výroby, výstavby a je oprávnený preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výroby a montáže technologických zariadení. Zhotoviteľ poskytne všetky svoje prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, vodu, zariadenia, pohonné hmoty, palivá, pracovné sily, nástroje na uskutočnenie skúšok, o ktoré požiadal kontrolný orgán (MŽP SR), alebo iný orgán štátnej správy. Zhotoviteľ spolu so stavebným dozormom odsúhlasí čas a miesto skúšky. Zmluvné strany sa dohodli, že ak o kontrolu požiada výhradne objednávateľ z vlastnej iniciatívy a kontrola/skúška nepreukáže žiadne pochybenie na strane zhotoviteľa, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vynaložené na takúto kontrolu/skúšku.

Článok 8.

Prevzatie diela

8.1. Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia stavebnému dozorovi požiadať o vydanie protokolu o vyhotovení celého diela, alebo jej ucelenej časti podľa článku 3. ods. 3.2., nie skôr ako 14 dní predtým, ako bude stavba, podľa názoru zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Stavebný dozor je povinný v 14-dňovej lehote po obdržaní žiadosti od zhotoviteľa:

- a) vydať preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola stavba alebo jej ucelená časť podľa článku 3. ods. 3.2. dokončená, s výnimkou menších nedokončených prác a väd, nebrániacich prevádzke a ktoré neovplyvnia použitie stavby alebo jej ucelenej časti k určenému účelu, alebo
- b) odmietnuť vydanie s uvedením dôvodu a uvedením prác, ktoré má zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať preberací protokol.

Článok 9.

Záručná doba, vady diela a zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia podľa článku 2. tejto zmluvy o dielo záruku v trvaní 36 mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na strojno-technologické a elektrické zariadenia, pokiaľ výrobca negarantuje dlhšiu záruku. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného predmetu plnenia v rozsahu článku 2. tejto zmluvy o dielo a podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podľa článku 8. tejto zmluvy o dielo.

9.2. Vykonané dielo má chyby, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou a nezodpovedá účelu, pre ktorý bolo dielo zhotovené, alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou o dielo.

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela, ktoré objednávateľ zistil po prevzatí diela. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, potom čo vadu zistil, písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené vady s popisom, ako sa prejavuje.

9.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočných odkladov, po písomnom oznámení objednávateľa, (najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia zhotoviteľovi), písomne potvrdiť objednávateľovi termín začatia odstraňovania vady, riadne v tom pokračovať a odstrániť vady v primeranej lehote.

Článok 10.

Odstúpenie od zmluvy

10.1. Ak Zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, stavebný dozor je oprávnený oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote.

10.2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak zhotoviteľ:

- a) opustí stavbu a prejavuje úmysel v stavbe nepokračovať,
- b) bezdôvodne nedodržuje harmonogram prác,
- c) postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu,
- d) dôjde k jeho bankrotu, alebo platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, alebo mu bolo vydané rozhodnutie o začatí konkurzu, exekúcie, rokuje s veriteľmi o vyrovnaní dlhov, alebo podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy.

10.3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 pracovných dní potom, ako sa

o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy o dielo.

10.4. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :

- a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých ku ktorým dal stavebný dozor pokyn z dôvodu ochrany života , majetku bezpečnosti na stavbe a pod.,
- b) odovzdá dokumentáciu zhotoviteľa, technologické zariadenia, materiály a ďalšie práca za ktoré obdržal platby,
- c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.

10.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem povinností zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v tejto zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.

10.6. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom:

- všetky prevzaté materiály od objednávateľa,
- atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti ZoD,

Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdaní a prevzatí spíšu poverení zástupcovia strán protokol.

Protokol obsahuje :

- rozsah odovzdávanej časti diela
- súpis odovzdávaných dokladov
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú prísl. ust. Obchodného a Občianskeho zákonníka, resp. ostatnými súvisiacimi normami právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov týkajúcich sa plnení podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť tieto spory vzájomným rokovaním, čím však nie je dotknuté právo zmluvných strán uplatniť si svoje práva cestou všeobecných súdov Slovenskej republiky.

11.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.

11.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie na realizáciu stavby „ČOV Magnezitovce – Zmena č.1“ uzatvorenej medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava.

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

11.5. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

11.6. Účastníci si túto zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom súhlasia, lebo je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 1.
Príloha č.1 – Rozpočet

Magnezitovce, dňa 24.02.2012

Obec Magnezitovce
Obecný úrad Magnezitovce
Magnezitovce 55, 049 16
00 328 511
Magdaléna Šeševičková, starostka obce

Šamorín, dňa 24.02.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Magdaléna Šeševičková
starosta obce

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Ing. Karol Vörös - konateľ
36 231 738
SK 2020/97025
ÚnK redit Bank Slovakia
6616639003/1111
u OS Trnava, o.i.d.: s.r.o., v.l. č. 114

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 ŠAMORÍN
-1-

Ing. Karol Vörös
konateľ

Číslo: 2
Predmet zmluvy